

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN KONTRUKSI

Peningkatan Jalan Setapak di pekuburaan BNKP 48 Kel. Aek Parombunan
Kec. Sibolga Selatan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan akses jalan setapak yang memadai untuk masyarakat di Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan dibutuhkan rehabilitasi jalan setapak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya akses jalan setapak yang memadai di Kel. Aek Parombunan Kec. Sibolga Selatan.

C. NAMA SATUAN KERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga.

D. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 1. Nama : **RIWANSYAH S, ST**
- 2. Pengakat/Golongan : PENATA Tk. I
- 3. NIP : 19870219201403 1 002
- 4. Jabatan : PPK Bidang SDA, PLP dan Air Minum Kota Sibolga

E. ALAMAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jalan Com Yos Sudarso No. 42, Kota Sibolga

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pengadaan ini dibiayai dari APBD DPA Tahun Anggaran 2023 dengan perkiraan biaya HPS sebesar Rp. 171.229.280,50, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Bulan Juni s/d September 2023

H. LINGKUP PEKERJAAN

Rincian Uraian Pekerjaan Terlampir.